


«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор ООО «Содружество»

 Д.В. Демин

ПРОТОКОЛ №1

вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе на право заключения соглашений о создании и эксплуатации на
основе государственно-частного партнерства зданий, предназначенных для
размещения дошкольных образовательных учреждений на территории
муниципального образования «Ахтубинский район», муниципального образования
«Володарский район» муниципального образования «Енотаевский район»
муниципального образования «Икрянинский район» муниципального образования
«Камызякский район» муниципального образования «Красноярский район»
муниципального образования «Лиманский район» муниципального образования
«Наримановский район» муниципального образования «Приволжский район»
муниципального образования «Харабалинский район» муниципального образования
«Черноярский район»

г.Астрахань, ул.Казанская, д.81,
литер АА1

08 апреля 2013 года, 10:00 часов

Организатор конкурса: ООО «Содружество»

Присутствовали:

Комиссия в составе:

- Демин Д.В. — генеральный директор ООО «Содружество», председатель конкурсной комиссии
- Стемасов С.А. — первый заместитель главы администрации муниципального образования «Икрянинский район», заместитель председателя конкурсной комиссии
- Бояркина О.В. — заместитель главы администрации муниципального образования «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной
комиссии:

- Бесчастнова
Н.В. – заместитель начальника управления – начальник отдела проектной деятельности министерства образования и науки Астраханской области
- Бокова И.П. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»
- Васильев В.Г. – начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Икрянинский район»
- Давыдов А.В. – заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Астраханской области
- Дубинин А.Н. – заведующий сектором земельных отношений и архитектуры управления земельных, имущественных отношений и муниципальных заказов администрации муниципального образования «Наримановский район»
- Еремина О.М. – заместитель главы администрации района по экономическому развитию, инвестиционной политике, начальник отдела финансов и бюджетного планирования администрации муниципального образования «Черноярский район»
- Ермакова Л.Б. – начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования «Камызякский район»
- Иванова Л.В. – заведующий сектором имущественных отношений и муниципальных заказов управления земельных, имущественных отношений и муниципальных заказов администрации муниципального образования «Наримановский район»
- Каверина Л.А. – начальник отдела финансового управления администрации муниципального образования «Лиманский район»
- Мендалиева З.Т. – заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования «Камызякский район», главный архитектор района
- Наурзалиева
А.С. – начальник отдела архитектуры комитета земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельности администрации муниципального образования «Володарский район»
- Попова О.А. – председатель комитета экономического развития района администрации муниципального образования «Харабалинский район»

- Урастаева М.Н. – ведущий специалист отдела градостроительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Красноярский район»
- Шевченко Д.Е. – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Черноярский район»
- Яковенко Е.Н. – заведующая сектором закупок и муниципального заказа отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования «Енотаевский район»

Число членов комиссии 25 человек, на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствует 18 (восемнадцать) человек. Кворум имеется, комиссия правомочна проводить процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Представители участников открытого конкурса (зарегистрировались в Журнале регистрации участников открытого конкурса, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе), поступило одно конкурсное предложение:

ООО «Инвесткапстрой Плюс»,
представитель-генеральный директор

Марков Л.Л.

Предмет открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения соглашений о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства зданий, предназначенных для размещения дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования «Ахтубинский район», муниципального образования «Володарский район» муниципального образования «Енотаевский район» муниципального образования «Икрянинский район» муниципального образования «Камызякский район» муниципального образования «Красноярский район» муниципального образования «Лиманский район» муниципального образования «Наримановский район» муниципального образования «Приволжский район» муниципального образования «Харабалинский район» муниципального образования «Черноярский район»

Официальное сообщение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте www.astrobl.ru, www.minec.astrobl.ru, www.air.astrobl.ru, www.ahtuba.astrobl.ru, www.regionvol.ru, www.enotaevka.astranet.ru, www.ikradm.ru, www.kamyzak.ru, www.krasniyar.ru, www.liman.astrobl.ru, www.narimanov.astrobl.ru, www.mo-priv.ru, www.harabaly.ru, www.admcherjar.ru 14 февраля 2013 года.

Начальный (максимальный) размер арендных платежей и совокупного выкупного платежа за все Объекты образования - 8 408 436 106,0 рублей (восемь миллиардов четыреста восемь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто шесть рублей), в том числе: размер арендных платежей за Объекты образования – 6 626 452 289,1 рублей (шесть миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов

четыреста пятьдесят две тысячи двести восемьдесят девять рублей десять копеек) и 1 781 983 816,9 рублей (один миллиард семьсот восемьдесят один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестнадцать рублей девяносто копеек) - совокупного выкупного платежа».

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе Заказчиком осуществлялась аудиозапись.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе «08» апреля 2013 года 10 часов 00 минут (по московскому времени) было представлено 1 (один) запечатанный конверт.

Непосредственно перед вскрытием конверта с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе председатель комиссии объявил о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданное конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе до вскрытия конверта с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе.

Непосредственно перед вскрытием конверта с заявками на участие в открытом конкурсе представителями участников открытого конкурса конкурсные предложения не подавались, отзывы и изменения конкурсных предложений на участие в открытом конкурсе не производились.

Конверт № 1. ООО «Инвесткапстрой Плюс», 107076, г.Москва, Колодезный переулок, д.3, строение 26, тел./факс 8(495) 988-21-08

Сведения/документы	
1.	Сертификат Участника конкурса
2.	Документы, подтверждающие правоспособность Участника Конкурса, а также его Акционеров:
	в том числе:
2.1.	Нотариально заверенная копия устава ООО «Инвесткапстрой Плюс» (редакция №1, Москва, 2013 г.)
2.2.	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Инвесткапстрой Плюс» (серия 77 № 015668527)
2.3.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Инвесткапстрой Плюс» (серия 77 № 015668528)
2.4.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, вносимые в учредительные документы юр. лица ООО «Инвесткапстрой Плюс» (серия 77 № 015998506)
2.5.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Инвесткапстрой Плюс» (серия 77 № 015998507)
2.6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Инвесткапстрой Плюс» (серия 77 № 015949957)
2.7.	Нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ ООО «Инвесткапстрой Плюс» от 26 марта 2013 года № 92597А/2013
2.8.	Нотариально заверенная копия устава ООО «Мистик Вотер Холдингс» (г. Москва,

Сведения/документы	
	2011 г.)
2.9.	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Мистик Вотор Холдингс» (серия 77 № 012979072)
2.10.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Мистик Вотор Холдингс» (серия 77 № 012979073)
2.11.	Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ. В связи с ошибками, допущенными заявителем при предоставлении необходимых документов ООО «Мистик Вотор Холдингс» (серия 77 № 011944216)
2.12.	Оригинал выписки из ЕГРЮЛ ООО «Мистик Вотор Холдингс» от 04 марта 2013 года № 6636377 УД.
3.	Документ с описанием структуры уставного капитала Участника Конкурса:
	в том числе:
3.1.	Организационная структура ООО «Инвесткапстрой Плюс»
3.2.	Приложения:
	в том числе:
3.2.1.	Копия Протокола № 1 от 27 марта 2013 года ООО «Мистик Вотор Холдингс»
3.2.2.	Копия приказа № 1 от 27 июня 2011 года о назначении Мурзаева Александра Васильевича Генеральным директором ООО «Мистик Вотор Холдингс»
3.2.3.	Копия договора о сотрудничестве с ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ» от 21 марта 2013 года
3.2.4.	Портфолио ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ»
3.2.5.	Копия договора поставки № 181/12-ДСИ от 02.10.2012 между ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ» и «Строительная компания «Топаз»
3.2.6.	Копия годового бухгалтерского отчета ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ» за 2012 год
3.2.7.	Копия договора о сотрудничестве с ООО «Инвесткапстрой» от 25 марта 2013 года
3.2.8.	Портфолио ООО «Инвесткапстрой»
3.2.9.	Копия договора о сотрудничестве с ООО «ЮВЕНАЛ» от 22 марта 2013 года
4.	Справки из уполномоченного подразделения Федеральной налоговой службы Российской Федерации об отсутствии задолженности Участника Конкурса, а также задолженности его Акционеров/Участников при их наличии, перед бюджетом любого уровня или государственные внебюджетные фонды или о размере задолженности перед бюджетом
4.1.	Оригинал справки № 20292 ООО «Инвесткапстрой Плюс» об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
4.2.	Оригинал справки № 16183 ООО «Мистик Вотор Холдингс» об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Конкурсное предложение, на осуществление действий от имени Участника Конкурса
	в том числе:
5.1.	Копия приказа от 04 марта 2013 года № 1 о назначении Маркова Льва Львовича Генеральным директором ООО «Инвесткапстрой Плюс»
5.2.	Копия решения от 22 февраля 2013 года № 2 участников Общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапстрой Плюс»
5.3.	Копия протокола от 18 марта 2013 года № 2 ООО «Инвесткапстрой Плюс» о подтверждении полномочий Генерального директора ООО «Инвесткапстрой Плюс» Маркова Льва Львовича
6.	Документы, подтверждающие соответствие Участника Конкурса, либо одного из его Акционеров/Участников требованиям Конкурсной документации, в качестве которых

Сведения/документы	
	могут быть представлены
	в том числе:
6.1.	Копия годового бухгалтерского отчета ООО «Ивесткапстрой Плюс» за 2012 год;
6.2.	Копия годового бухгалтерского отчета ООО «Мистик Вотер Холдингс» за 2012 год.
6.3.	Финансовая схема
6.4.	Приложения
	в том числе:
6.4.1.	Копия соглашения о совместной деятельности от 03 апреля 2013 года №AST/MWM/100/2013-1
6.4.2.	Комфортное письмо (Исх. от 27 марта 2013 года № 17)
6.4.3.	Копия Решения от 27 марта 2013 года № 3
6.4.4.	Копия BANK LETTER OF INTENT (Код документа №AA020030/3, от 03 апреля 2013, №307)
6.4.5.	Нотариально заверенная копия перевода с английского языка на русский язык банковского письма-обязательства от 03 апреля 2013 года (Регистрационный № 307)
6.4.6.	Копия SWIFT TEXT FORM,FORMAT 799 (СВИФТ код: BARCGB22, от 03 апреля 2013 № AA020030-8)
6.4.7.	Нотариально заверенная копия перевода с английского языка на русский язык ТЕКСТОВОЙ ФОРМЫ СВИФТ, ФОРМАТ 799 (СВИФТ код: BARCGB22, от 03 апреля 2013 № AA020030-8)
6.4.8.	Копия Протокола от 27 марта 2013 года № 1 учредителей ООО «Мистик Вотер Холдингс
7.	Копия платежного поручения, подтверждающее перечисление на расчетный счет Организатора Конкурса Обеспечения Конкурсного предложения для участия в Конкурсе от 03 апреля 2013 года № 4
8.	Соглашение о предоставлении обеспечения конкурсного предложения для участия в конкурсе
9.	Предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса от 05.04.2013
	в том числе:
9.1.	Размер арендных платежей за Объекты образования – 6 322 742 483,0 рублей и 1 742 151 682,0 рублей - размер совокупного выкупного платежа».
10.	График работ, содержащий сроки создания Объектов образования
	в том числе:
10.1.	Пояснительная записка к графикам ввода детских садов от 05.04.2013
10.2.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Еногаевский район, с. Еногаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная 2/1 «ж»
10.3.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул.Кирова, 42а
10.4.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Икрянинский район, с. Восточное, ул. Садовая, 26а
10.5.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул.Зеленая, 1
10.6.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Абая
10.7.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Молодежная, 11
10.8.	График строительства детского сада на 50 мест - Астраханская область, Черноярский

	Сведения/документы
	район, с. Поды, пос. Рабочий, 40
10.9.	График строительства детского сада на 100 мест - Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново, ул. Центральная, 12а
10.10.	График строительства детского сада на 100 мест - Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Свободы, 56а
10.11.	График строительства детского сада на 100 мест - Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Пугачева, 31
10.12.	График строительства детского сада на 100 мест - Астраханская область, Лиманский район, с.Оля, ул.Школьная, 81
10.13.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область г. Ахтубинск, ул. К.Маркса, (в районе МОУ «СОШ №5 МО «Ахтубинский район»)
10.14.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Ахтубинский район, с. Капустин Яр, ул.Астраханская, 151
10.15.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Володарский район, с. Тюрино, ул.50 лет Победы, 20
10.16.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Икрянинский район, п. Красные Баррикады, ул.Первомайская, 62
10.17.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Юбилейная, 48
10.18.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Героев, 215
10.19.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул.Юбилейная, 14 «а»
10.20.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Харабалинский район, с. Сасыколи, ул. 50 лет Победы, 2а
10.21.	График строительства детского сада на 140 мест - Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займище, ул.Молодежная, 24
10.22.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Володарский район, п.Володарский, ул.Светлая, 21
10.23.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Красноярский район, с.Маячное, ул.Волжская, 24
10.24.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Наримановский р-н, с. Старокучегановка, ул. Комсомольская, 99 «а»
10.25.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Приволжский район, с. Атал, ул. Надежды, 5 «б»
10.26.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Приволжский район, п. Кирпичного завода №1, ул. 40 лет ВЛКСМ, 108 А
10.27.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Приволжский район, с. Осыпной Бугор, ул. Есенина, 1 «А»
10.28.	График строительства детского сада на 250 мест - Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, ул. Ленина, 95 «б»
10.29.	График строительства детского сада на 310 мест - Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Комсомольская, севернее земельного участка по ул. М. Горького, 65Б
10.30.	График строительства детского сада на 310 мест - Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ульянова, восточнее автовокзала
10.31.	График строительства детского сада на 310 мест - Астраханская область,

Сведения/документы	
	Харабалинский район, г. Харабали, ул. Электрическая, 39а
10.32.	График строительства детского сада на 310 мест - Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, пер. Маяковского, 14
11.	Альтернативные предложения
	в том числе:
11.1.	Стадия: Проектное предложение Раздел 1: Общая пояснительная записка
	в том числе:
11.1.1.	Детский сад на 50 мест, Том 1, 50-ОПЗ
11.1.2.	Детский сад на 100 мест, Том 1, 100-ОПЗ
11.1.3.	Детский сад на 140 мест, Том 1, 140-ОПЗ
11.1.4.	Детский сад на 250 мест, Том 1, 250-ОПЗ
11.1.5.	Детский сад на 310 мест, Том 1, 310-ОПЗ
11.2.	Стадия: Проектное предложение Раздел 2: Схема планировочной организации земельного участка
	в том числе:
11.2.1.	Детский сад на 50 мест, Том 2, 50-ГП
11.2.2.	Детский сад на 100 мест, Том 2, 100-ГП
11.2.3.	Детский сад на 140 мест, Том 2, 140-ГП
11.2.4.	Детский сад на 250 мест, Том 2, 250-ГП
11.2.5.	Детский сад на 310 мест, Том 2, 310-ГП
11.3.	Стадия: Проектное предложение Раздел 3: Архитектурные решения
	в том числе:
11.3.1.	Детский сад на 50 мест, Том 3, 50-АР
11.3.2.	Детский сад на 100 мест, Том 3, 100-АР
11.3.3.	Детский сад на 140 мест, Том 3, 140-АР
11.3.4.	Детский сад на 250 мест, Том 3, 250-АР
11.3.5.	Детский сад на 310 мест, Том 3, 310-АР
11.4.	Стадия: Проектное предложение Раздел 4: Конструктивные решения
	в том числе:
11.4.1.	Детский сад на 50 мест, Том 4, 50-КР.1
11.4.2.	Детский сад на 100 мест, Том 4, 100-КР.1
11.4.3.	Детский сад на 140 мест, Том 4, 140-КР.1
11.4.4.	Детский сад на 250 мест, Том 4, 250-КР.1
11.4.5.	Детский сад на 310 мест, Том 4, 310-КР.1
11.5.	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	в том числе:
11.5.1.	Стадия: Проектное предложение Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.1: Система электроснабжения
	в том числе:
11.5.1.1.	Детский сад на 50 мест, Том 5, 50-ЭМ, ЭО

	Сведения/документы
11.5.1.2.	Детский сад на 100 мест, Том 5, 100-ЭМ, ЭО
11.5.1.3.	Детский сад на 140 мест, Том 5, 140-ЭМ, ЭО
11.5.1.4.	Детский сад на 250 мест, Том 5, 250-ЭМ, ЭО
11.5.1.5.	Детский сад на 310 мест, Том 5, 310-ЭМ, ЭО
11.5.2.	Стадия: Проектное предложение Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.2: Система водоснабжения Подраздел 5.3: Система водоотведения
	в том числе:
11.5.2.1.	Детский сад на 50 мест, Том 6, 50-ВК
11.5.2.2.	Детский сад на 100 мест, Том 6, 100-ВК
11.5.2.3.	Детский сад на 140 мест, Том 6, 140-ВК
11.5.2.4.	Детский сад на 250 мест, Том 6, 250-ВК
11.5.2.5.	Детский сад на 310 мест, Том 6, 310-ВК
11.5.3.	Стадия: Проектное предложение Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.5: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	в том числе:
11.5.3.1.	Детский сад на 50 мест, Том 7, 50 - ОВ
11.5.3.2.	Детский сад на 100 мест, Том 7, 100- ОВ
11.5.3.3.	Детский сад на 140 мест, Том 7, 140- ОВ
11.5.3.4.	Детский сад на 250 мест, Том 7, 250- ОВ
11.5.3.5.	Детский сад на 310 мест, Том 7, 310- ОВ
11.5.4.	Стадия: Проектное предложение Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.6: Системы связи
	в том числе:
11.5.4.1.	Детский сад на 50 мест, Том 8, 50 - СС, ОС
11.5.4.2.	Детский сад на 100 мест, Том 8, 100- СС, ОС
11.5.4.3.	Детский сад на 140 мест, Том 8, 140- СС, ОС
11.5.4.4.	Детский сад на 250 мест, Том 8, 250- СС, ОС
11.5.4.5.	Детский сад на 310 мест, Том 8, 310- СС, ОС
11.5.5.	Стадия: Проектное предложение Раздел 5: Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 5.7: Технологические решения
	в том числе:
11.5.5.1.	Детский сад на 50 мест, Том 9, 50 - ТХ
11.5.5.2.	Детский сад на 100 мест, Том 9, 100 - ТХ
11.5.5.3.	Детский сад на 140 мест, Том 9, 140 - ТХ

	Сведения/документы
11.5.5.4.	Детский сад на 250 мест, Том 9, 250 - ТХ
11.5.5.5.	Детский сад на 310 мест, Том 9, 310 - ТХ
11.5.6.	Стадия: Проектное предложение Раздел 6: Проект организации строительства
	в том числе:
11.5.6.1.	Детский сад на 50 мест, Том 10, 50 - ПОС
11.5.6.2.	Детский сад на 100 мест, Том 10, 100 - ПОС
11.5.6.3.	Детский сад на 140 мест, Том 10, 140 - ПОС
11.5.6.4.	Детский сад на 250 мест, Том 10, 250 - ПОС
11.5.6.5.	Детский сад на 310 мест, Том 10, 310 - ПОС
11.5.7.	Стадия: Проектное предложение Раздел 8: Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	в том числе:
11.5.7.1.	Детский сад на 50 мест, Том 11, 50 - ООС
11.5.7.2.	Детский сад на 100 мест, Том 11, 100 - ООС
11.5.7.3.	Детский сад на 140 мест, Том 11, 140 - ООС
11.5.7.4.	Детский сад на 250 мест, Том 11, 250 - ООС
11.5.7.5.	Детский сад на 310 мест, Том 11, 310 - ООС
11.5.8.	Стадия: Проектное предложение Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	в том числе:
11.5.8.1.	Детский сад на 50 мест, Том 12, 50 - МОПБ
11.5.8.2.	Детский сад на 100 мест, Том 12, 100 - МОПБ
11.5.8.3.	Детский сад на 140 мест, Том 12, 140 - МОПБ
11.5.8.4.	Детский сад на 250 мест, Том 12, 250 - МОПБ
11.5.8.5.	Детский сад на 310 мест, Том 12, 310 - МОПБ
11.5.9.	Стадия: Проектное предложение Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Подраздел 9.2: Пожарная сигнализация
	в том числе:
11.5.9.1.	Детский сад на 50 мест, Том 13, 50 - ПС, СОУЭ
11.5.9.2.	Детский сад на 100 мест, Том 13, 100 - ПС, СОУЭ
11.5.9.3.	Детский сад на 140 мест, Том 13, 140 - ПС, СОУЭ
11.5.9.4.	Детский сад на 250 мест, Том 13, 250 - ПС, СОУЭ
11.5.9.5.	Детский сад на 310 мест, Том 13, 310 - ПС, СОУЭ
11.5.10.	Стадия: Проектное предложение Раздел 10: Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	в том числе:
11.5.10.1.	Детский сад на 50 мест, Том 14, 50 - МОДИ
11.5.10.2.	Детский сад на 100 мест, Том 14, 100 - МОДИ
11.5.10.3.	Детский сад на 140 мест, Том 14, 140 - МОДИ
11.5.10.4.	Детский сад на 250 мест, Том 14, 250 - МОДИ
11.5.10.5.	Детский сад на 310 мест, Том 14, 310 - МОДИ
11.5.11.	Стадия: Проектное предложение Раздел 10.1: Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Сведения/документы	
	в том числе:
11.5.11.1.	Детский сад на 50 мест, Том 14, 50 - ЭФ
11.5.11.2.	Детский сад на 100 мест, Том 14, 100- ЭФ
11.5.11.3.	Детский сад на 140 мест, Том 14, 140- ЭФ
11.5.11.4.	Детский сад на 250 мест, Том 14, 250- ЭФ
11.5.11.5.	Детский сад на 310 мест, Том 14, 310- ЭФ
11.5.12.	Стадия: Проектное предложение Раздел 11: Сметная документация
	в том числе:
11.5.12.1.	Детский сад на 50 мест, Том 16, 50 - СМ
11.5.12.2.	Детский сад на 100 мест, Том 16, 100 - СМ
11.5.12.3.	Детский сад на 140 мест, Том 16, 140 - СМ
11.5.12.4.	Детский сад на 250 мест, Том 16, 250 - СМ
11.5.12.5.	Детский сад на 310 мест, Том 16, 310 - СМ
12.	Финансовая часть Конкурсного предложения
	в том числе:
12.1.	Описание финансовой модели от 02.04.2013
12.2.	Финансовая модель от 02.04.2013
13.	Справка о доступных материально-технических ресурсах, планируемых к использованию производственных мощностей строительной отрасли Астраханской области и созданию новых рабочих мест от 05.04.2013
14.	Копии документов, подтверждающих членство в СРО и наличие у Участника Конкурса или подрядных организаций (в случае привлечения их Участником конкурса к процессу строительства) действующего свидетельства о допуске
	в том числе:
14.1.	Пояснительная записка о членстве в СРО и наличии допусков
14.2.	ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ»: Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0522.03-2011-6330035926-С-056 от 01 ноября 2011 года с приложением к Свидетельству
14.3.	ООО «ДОМСТРОЙИНВЕСТ»: Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-2012-6330035926-П-038 от 14 мая 2013 года с приложением к Свидетельству
14.4.	ООО «Инвесткапстрой» Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-173.2/12 от 17 мая 2012 года с приложением к Свидетельству
14.5.	ООО «ЮВЕНАЛ» Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 5474 от 29 октября 2012 года с приложением к Свидетельству
14.6.	Копия Дополнительного соглашения от 29.10.2012 №1 к договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам вследствие недостатка работ, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства от 05.05.2012 №С-3811
15.	Структура организации строительства от 05.04.2012

Сведения/документы	
16.	Копия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвесткапстрой Плюс» от 29 марта 2013 года № 4 об одобрении участия «Инвесткапстрой Плюс» в Конкурсе и о предоставлении Обеспечения конкурсного предложения.

В соответствии с пунктом 2.1.1.11. конкурсной документацией предусмотрено, что предложения Участника конкурса могут содержать альтернативные проектные предложения в соответствии с требованиями, содержащимися в приложении № 15 к конкурсной документации.

Председатель комиссии объявил присутствующим участникам о том, что ООО «Инвесткапстрой Плюс» представлены альтернативные проекты по строительству дошкольных образовательных учреждений вместимостью 50, 100, 140, 250, 310 мест.

Конкурсной комиссией принято решение создать экспертную группу для оценки соответствия альтернативных проектных предложений разработанным проектным предложениям по строительству дошкольных образовательных учреждений на территории Астраханской области в составе:

Суслов А.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области – руководитель экспертной группы

Члены экспертной группы:

Урманова Е.В. – исполнительный директор ООО «АстраханьАрхПроект»

Цыган А.Н. – главный конструктор ООО «АстраханьАрхПроект»

Еромлин Н.И. - главный архитектор проектов ОАО «Астрахангипроводхоз»

Аншакова Н.В. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации МО «Харабалинский район»

Мендалиева З.Т. - заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и капитального строительства администрации МО «Камызякский район»

В связи с тем, что по окончании срока подачи конкурсных предложений подано только одно конкурсное предложение, в соответствии с пунктом 2.8.8 и абзацем а) пункта 2.13.1 конкурсной документации, открытый конкурс признается несостоявшимся.


В соответствии с официальным сообщением 15 апреля 2013 года конкурсной комиссией будет осуществлена оценка соответствия Участника открытого конкурса предъявляемым к нему требованиям и оценка соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.


Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие конкурса подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии  Стемасов С.А.

Секретарь конкурсной комиссии  Бояркина О.В.


Члены конкурсной комиссии  Бесчастнова Н.В.


 Бокова И.П.

 Васильев В.Г.

 Давыдов А.В.

 Дубинин А.Н.


 Еремина О.М.


 Ермакова Л.Б.

 Иванова Л.В.

 Каверина Л.А.


 Мендалиева З.Т.

 Урастаева М.Н.

 Шевченко Д.Е.

 Яковенко Е.Н.

 Наурзалиева А.С.

 Попова О.А.

